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犀川中学校体育館天井塗装改修工事 

特 記 仕 様 書 

１．目 的 

本工事は，犀川中学校体育館の天井の破損が著しいことから、天井塗装改修工事を行い、破

損部の落下事故を未然に防ぐことを目的とするものである。 

 

２．工事名 

犀川中学校体育館天井塗装改修工事 

 

３．工 期  

契約締結の日から令和７年９月３０日まで 

※なお、工事作業は、原則、「夏休み期間：７月２１日から８月３１日」に行うものとし、授

業及び部活動への影響を最小限とするよう努めること。 

 

４．場所 

 犀川中学校 

 

５．工事写真 

施工状況が確認できる写真を適宜撮影し、工事の種類毎に整理したうえで発注者に提出する

こと。また、撮影箇所は、発注者と事前協議を行い了解のうえ実施する。 

 

６．提出書類 

受注者は、契約後すみやかに、次の図書を発注者に提出すること。 

（１）着工届 

（２）現場代理人及び主任技術者等指定通知書 

（３）工程表 

（４）施工計画書 

 （５）その他、町が指示する書類 

 

７．竣工検査 

施設の工事完成後、その良否を検査する。検査の項目ならびに方法については、発注者と受注

者の協議により決定すること。 

 

８．完成図書 

受注者は、次に掲げる書類または図書を定められた期日までに、発注者に提出する。 

なお、書式については、指定様式があるものはそれに従うこと。 

（１）しゅん工届 

（２）工事写真（着工前・中・後） 

（３）承諾を求めたすべての図書 

  

９．契約の解除 

受注者が正当な理由なく、業務に着手しないとき、又は、履行期間内に業務が完了しないと明

らかに認められるときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受

注者に損害があっても、発注者は賠償の責めを負わない。 

 

１０．損害が生じた場合の費用負担 

（１）業務中に発生した損害（第三者に与えた損害を含む。）については、受注者が負担する。 

（２）発注者の責に帰する事由により生じたものについては、発注者が負担する。 

 

１１．特記事項 

 この契約に定めなき事項については、発注者と受注者において協議の上、処理するものとす

る。 


