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仕 様 書

課 長 参 事
課 長
補 佐

係 長 設 計 者

災害年月日

工事概要

工事長 Ｌ＝30.35ｍ
コンクリートブロック積工 Ａ＝201.9.ｍ2
小口止工 Ｎ＝2箇所
仮設工 一式

工 事 番 号 第       号

河 川 名 山ノ神川

路 線 名

施 工 位 置 京都郡みやこ町犀川大坂 地内

工 事 名 山ノ神川河川改修工事

申 請 決 定 摘 要

工 事 費
金 円 金 円

内 未 成 年災 次第 号金 円 金 円

内 転 属 次第 号金 円 金 円

被 災 原 因



山ノ神川河川改修工事

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

河川工事01 K0004

1 式

土工 X309005

1 式

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ Ｐ 1 号 SP210100-0001

土砂 5,000m3未満

押土無し 障害無し 155 m3

床掘り Ｐ 2 号 SP210030-0001

土砂 標準

土留無し 障害無し 180 m3

埋戻し Ｐ 3 号 SP210410-0001

最大埋戻幅1m以上4m未満

129 m3

基面整正 Ｐ 4 号 SP210080-0001

60 m2

法面整形 Ｐ 5 号 SP220010-0001

盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

法面締固め無し 現場制約無し 28 m2

土砂等運搬 Ｐ 6 号 SP210110-0001

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂

4.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 259 m3

残土等処分 施 7 号 SP210560-0001

259 m3

コンクリートブロック積み工 X108015

1 式

コンクリートブロック積工 単 8 号 E0006

裏コン有

132 m2

コンクリートブロック積工 単 10 号 E0007

裏コン無

69 m2

目地板 Ｐ 12 号 SP224710-0001

30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm

12 m2

胴込･裏込材(砕石) Ｐ 13 号 SP226120-0001

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ

再生砕石 RC-40 96 m3

現場打天端コンクリート Ｐ 14 号 SP226180-0001

18-8-40高炉W/C60％以下

一般養生 5 m3

現場打基礎コンクリート Ｐ 15 号 SP226170-0001

18-8-40高炉W/C60％以下

基礎砕石有 一般･特殊養生(練炭) 5 m3

小口止工 X108475

1 式

小口止工① 単 16 号 E0003

1 箇所

小口止工③ 単 20 号 E0008

1 箇所
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山ノ神川河川改修工事

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

仮設工 X100020

1 式

締切排水工 単 21 号 E0004

1 式

仮設道路 単 29 号 E0005

1 式

直接工事費計 P0000001

共通仮設費計 H03701

1 式

共通仮設費(率化) H00803

1 式

共通仮設費率分 Q00910

1 式

純工事費 H00600

1 式

現場管理費 Q00601

1 式

工事原価 H00500

1 式

一般管理費等 Q00501

1 式

工事価格 H00400

1 式

消費税等相当額 Q00401

1 式

合計 Q00402
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